



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 2921/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 1101 DEL 27/12/2022

Settore Lavori Pubblici e Appalti
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: PNNR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU: "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA UMBERTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP: D39J19000420006". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E DELEGA GESTIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI ALLA C.U.C. UNIONE DEI COMUNI "ARCIPELAGO DEL SULCIS".

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- questa Amministrazione comunale ha fra i suoi obiettivi principali procedere con urgenza alla sistemazione e manutenzione straordinaria di alcune piazze, marciapiedi e aree verdi attrezzate lungo le vie del centro urbano;
- che alla luce di ciò, ha effettuato alcuni sopralluoghi congiunti con i tecnici comunali, lungo le vie del centro urbano, rilevando numerose criticità, barriere architettoniche e sconnessioni dei marciapiedi cittadini, per le quali occorre programmare un intervento a breve termine;

DATO ATTO che, su specifica richiesta dell'Amministrazione, l'ufficio tecnico LL.PP. ha predisposto un documento preliminare alla progettazione dal quale si evincono gli interventi prioritari che coinvolgono diverse strade cittadine in tutto il centro urbano;

CONSIDERATO che:

- con delibera di C.C. n. 48 del 24/11/2021, "VARIAZIONE N.01 AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 E ALL'ELENCO ANNUALE 2021 E VARIAZIONE N.01 AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022", è stato previsto l'intervento denominato "RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO E SISTEMAZIONE VIABILITA'", con inizio previsto nell'annualità successiva - 2022, con copertura finanziaria garantita attraverso il contributo previsto con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25/08/2021, mediante il quale sono state assegnate tutte le risorse disponibili per l'anno 2021 e determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dal citato art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

- che l'intervento, così come originariamente previsto, contemplava un importo complessivo di intervento pari a € 600.000,00 il quale però, a seguito di una più attenta valutazione, risultavano insufficienti a garantire un intervento esaustivo e funzionale;

- che, alla luce di quanto sopra, si è deciso di implementare le risorse con il finanziamento pari € 689.757,17 riconosciuto tramite l'ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori) nell'ambito della "Strategia nazionale per le aree interne – progetto speciale Isole Minori";

DATO ATTO che, a causa di impegni già assunti dai tecnici in servizio presso l'Ente e considerata la premura di intervenire, non è stato possibile procedere con progettazione interna e, pertanto, si è reso necessario affidare ad un professionista esterno l'incarico relativo alla redazione dello studio di fattibilità tecnica/economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dei lavori denominati **"RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO E SISTEMAZIONE VIABILITA"** – CUP: **D39J19000420006**;

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 268 del 12/04/2022, con la quale si disponeva di procedere all'affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020, come modificato dalla L. 108/2021 - dell'incarico professionale per la fattibilità tecnica/economica - progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dei lavori dei lavori denominati "RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO E SISTEMAZIONE VIABILITA", tramite inoltro di apposita richiesta di offerta mediante Rdo sul sistema e-procurement SARDEGNACAT a uno o più professionisti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, selezionato/i tra i professionisti iscritti sull'apposita piattaforma SardegnaCat, salvaguardando il principio di rotazione degli inviti;

VISTA la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 328 del 03/05/2022, di affidamento - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020, come modificato dalla L. 108/2021 - dell'incarico sopra specificato al professionista esterno - Arch. Fausto Solla - con studio tecnico professionale in Quartu S. Elena (CA), via Vittorio Emanuele n. 170 - P.I. 03887090920, Iscritto all'Ordine degli Architetti della Prov. di Cagliari con il n. 340, per un importo pari a € 79.410,73, oneri previdenziali 4% ed IVA al 22% compresi;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 99 del 10/06/2022, di approvazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento denominato **"LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA UMBERTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE"** – CUP: **D39J19000420006**, redatto ai sensi dell'art. 23 commi 5 e 7 D.Lgs 50/16 dal professionista esterno incaricato Arch. Fausto Solla, costituito dal quadro economico e dagli elaborati di progetto richiamati in premessa e agli atti dell'ufficio LL.PP., il quale prevedeva per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a € **1.289.757,17**, di cui € 872.500,00 per lavori (€ 847.900,00 da assoggettare a ribasso di gara ed € 24.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 417.257,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che il Comune di Sant'Antioco - con nota PEC prot. n. 16463 del 28/06/2022 - ha indetto la Conferenza di Servizi ex art. 14 comma 2 L. 241/90, invitando a partecipare Amministrazioni Pubbliche competenti ad adottare atti di concerto o di intesa nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, per l'esame del progetto in oggetto;

ACCERTATO dunque che sono nel frattempo stati acquisiti i seguenti pareri:

- nota R.A.S. - Assessorato degli EE.LL. Finanze e Urbanistica Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna meridionale, nota acquisita al prot. n. 31313 del 13/12/2022, con la quale esprime **"parere favorevole all'intervento in oggetto**;

- nota MIBACT - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, acquisita al nostro protocollo n. 31894 del 20/12/2022, con la quale esprime **"parere favorevole al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell'intervento in oggetto, con le seguenti e vincolanti prescrizioni:**

- *Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata comunicazione alla Soprintendenza contenente il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori nonché della ditta affidataria, e la data di inizio e fine lavori;*

- *I lavori dovranno essere eseguiti da impresa qualificata a norma della disciplina vigente con particolare riferimento alle disposizioni D. Lgs 50/2016 e del D.I. 374 22108/2017de1 MiBACT concerto con il MIT, Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, N.42 di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2006 N. 50. Nello specifico le opere edili dovranno appaltarsi nella categoria OG2 e la direzione dei lavori dovrà essere affidata a professionista Architetto regolarmente iscritto all'Ordine professionale secondo quanto previsto dal R.D. 2537/1925, ferma restando l'applicazione delle prescrizioni del medesimo Decreto per*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

quanto attiene alle opere di natura impiantistica e strutturale che formano esclusiva competenza della figura professionale dell'Ingegnere, e la individuazione di ulteriori categorie di opere da porre a base dell'appalto per le imprese.

- Il cartello di cantiere dovrà chiaramente indicare gli estremi della presente nota con cui la Soprintendenza ha rilasciato il proprio nullaosta alle opere.

CHE relativamente al parere del Consorzio Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, lo stesso si intende acquisito per decorrenza dei termini fissate dalla normativa vigente per silenzio assenso;

DATO ATTO altresì che, nel frattempo, la situazione normativa nonché quella relativa ai finanziamenti collegati a tale intervento è variata, ovvero vi è stata l'opportunità di reperire risorse finanziarie diverse rispetto a quelle originariamente previste, come di seguito precisato;

CHE, per quanto concerne il finanziamento previsto dall'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e finalizzato alla realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di "messa in sicurezza degli edifici e del territorio", dell'importo di € 600.000,00, lo stesso è successivamente confluito nell'ambito dei Fondi PNRR Next Generation EU alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";

- successivamente in data 28/07/2022 è stato emanato il DPCM per la definizione della disciplina delle modalità di accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", previsto dall'articolo 26, comma 7, del DL n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC", successivamente pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022, provvedimento volto a disciplinare l'accesso al Fondo per consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzi per l'aumento del costo dei materiali, di cui al c.d. DL Aiuti, con la previsione, solo per gli enti locali titolari di interventi finanziati da risorse PNRR, di una procedura semplificata, per consentire un'accelerazione dell'adeguamento dei quadri economici delle opere indicate nell'Allegato al DPCM, secondo le percentuali ivi specificate;

- nello specifico per l'intervento in questione, classificato come "Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", sarebbe spettato all'Ente un incremento del 10% dell'importo già precedentemente ammesso a finanziamento, il quale per il comune di Sant'Antioco è pari ad € 600.000,00, cosicché all'amministrazione comunale risultava pre-assegnato un importo integrativo pari a € 60.000,00;

- si precisava che gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'Allegato 1 del presente decreto, avrebbero dovuto avviare le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo compreso tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, e nel caso in cui, attraverso il sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, denominato **ReGIS**, verrà rilevato il mancato avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo sopra indicato, l'amministrazione istante dovrà provvedere all'annullamento della pre-assegnazione;

RICHIAMATA poi da ultimo la circolare MEF- Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 09/11/2022 recante "Procedura semplificata di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post", la quale ha previsto (art. 7 comma 1, ultimo periodo del DPCM) che l'ente locale attuatore può inserire sul sistema Regis le domande di rimodulazione, al fine di richiedere un importo di preassegnazione diverso da quello risultante dall'applicazione al singolo progetto (collegato a specifico CUP) della percentuale indicata nell'Allegato 1 al DPCM 28/7/2;

DATO ATTO che, alla luce dunque delle ultime previsioni, l'ufficio LL.PP. ha provveduto ad inoltrare apposita domanda di rimodulazione sul sistema Regis, al fine di ottenere il 15% in più dell'importo finanziato, e parallelamente è stato dato mandato al progettista incaricato – Ing. Arch. Fausto Solla, di aggiornare il quadro economico del progetto definitivo/esecutivo in fase di approvazione in base alle ultime disposizioni come sopra richiamate;

CHE, per dare coerenza e completezza all'intervento in questione, l'Amministrazione ha deciso di contribuire con fondi propri per un importo pari a € 600.000,00, da acquisire mediante la contrazione di apposito mutuo, in sostituzione del finanziamento originariamente previsto, di € 689.757,17, che era stato riconosciuto dall'ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori) nell'ambito della "Strategia nazionale per le aree interne – progetto speciale Isole Minori";

VISTO, alla luce di quanto sopra, il progetto definitivo esecutivo relativo all'intervento denominato "**LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA UMBERTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – CUP: D39J19000420006**", acquisito al Prot. Gen. dell'Ente al n. 29414 del 22/11/2022 e successivi aggiornamenti n. 31838 del 19/12/2022, n. 32348 e n. 323357 del 27/12/2022, redatto dal



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

professionista esterno incaricato - Arch. Fausto Solla, il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a pari a € 1.290.000,00, di cui € 872.500,00 per lavori (€ 847.900,00 da assoggettare a ribasso di gara ed € 24.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 417.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così come si evince dal seguente quadro economico:

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU					
M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni					
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA UMBERTO - PER IL MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP: D39J19000420006					
COMUNE DI SANT'ANTIOCO PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA					
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO					
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO				€ 1.290.000,00	
A. Importo dei lavori a corpo a base d'asta				€ 847.900,00	
B. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta				€ 24.600,00	
Totale lavori e oneri della sicurezza				€ 872.500,00	
C. Somme a disposizione per:					
C1.	IVA sui lavori e oneri della sicurezza (22%)			€	191.950,00
C2.	Quota parte incentivi per funzioni tecniche interne art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016			€	13.960,00
C3.	Quota parte incentivi per funzioni tecniche interne art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016			€	3.490,00
C4.	Fondo per accordi bonari art. 205 D.Lgs 50/2016			€	26.189,80
C5.	Importo per progettazione, DL, misura e contabilità e <u>Coor.</u> della Sicurezza RIBASSATA DEL 14,36% OFFERTO IN SEDE DI GARA			€	94.543,43
C6.	Iva su incarico progettazione, DL, misura e contabilità e <u>Coor.</u> della Sicurezza			€	20.799,56
C7.	Accantonamento <u>ANAC</u>			€	435,00
C8.	Spese tecniche per collaudo			€	0,00
C8.1	Iva su Spese tecniche per collaudo			€	0,00
C9.	Spese per indagini <u>geologiche</u> e geotecniche			€	0,00
C10.	Spese per supporto validazione			€	0,00
C11.	Iva su spese di supporto validazione			€	0,00
C12.	Imprevisti			€	26.690,49
C13.	polizza art. 24 <u>Dlg.</u> 50/2016			€	450,00
C14.	Spese Allacci, pareri enti terzi e Gestori servizi			€	10.229,22
C15.	Spese per commissione di gara servizi			€	0,00
C16.	Opera di abbellimento artistico			€	24.974,20
C17.	Spese per supporto <u>RUP</u> fase esecutiva			€	3.105,17
C18.	Iva su spese per supporto <u>RUP</u> fase esecutiva			€	683,14
Totale somme a disposizione				€ 417.500,00	
TOTALE				1.290.000,00	

e costituito dai seguenti elaborati:



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

PNRR

- MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE M2C4:
TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI
PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU:
COMUNE DI SANT'ANTIOCO

LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO

SISTEMAZIONE VIABILITA' - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CUP: D39J19000420006 - CIG: 9180062ACE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

All. A -	Relazione Illustrativa – Quadro Economico
All. B -	Relazione Paesaggistica
All. B1 -	Documentazione fotografica – Simulazione dell'intervento
All. B2 -	Relazione specialistica generale
All. B3 -	Relazione idrologica
All. B4 -	Relazione sulle interferenze
All. B5 -	Relazione rispetto CAM
All. B6 -	Relazione rispetto principi DNSH
All. C -	Computo Metrico Estimativo
All. C1 -	Computo costi della Sicurezza
All. D -	Elenco dei Prezzi Unitari
All. E -	Analisi dei Prezzi
All. F -	Incidenza della Mano d'Opera
All. G -	Cronoprogramma
All. H -	Schema di Contratto
All. I -	Capitolato Speciale D'Appalto
All. L -	Piano di Sicurezza e Coordinamento
All. M -	Planimetria Cantiere – Cartello
All. N -	Piano di Manutenzione
All. O -	Fascicolo dell'opera
All. P -	Relazione Impianto Elettrico - Quadri e schemi unifilari
Elaborati Grafici	
Tav. 1 -	Inquadramento urbanistico
Tav. 2 -	Rilievo dello Stato Attuale
Tav. 3 -	Rilievo piano-altimetrico
Tav. 4 -	Sistemazioni di Progetto – Schema circolazione veicolare
Tav. 5 -	Sezioni stato attuale e progetto
Tav. 6 -	Planimetrie dimensionamento e quote altimetriche
Tav. 7 -	Progetto del verde e innaffiamento aiuole
Tav. 8 -	Fontanelle a pavimento – Dettagli costruttivi
Tav. 9 -	Pavimentazione e Cordolature– Cunette -Dettagli costruttivi
Tav. 10 -	Arredo urbano – Particolari costruttivi
Tav. 11 -	Smaltimento delle acque meteoriche
Tav. 11 -	Sottoservizi – Impianto di illuminazione
Tav. 12 -	Impianto di illuminazione pubblica
Tav. 13 -	Predisposizione Impianto Videosorveglianza
Tav. 14 -	Quadri Elettrici

VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo del 27/12/2022, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con il professionista esterno incaricato;

PRECISATO che il progetto esecutivo risulta pienamente rispondente a quanto previsto dai CAM di cui al DM 22/6/2022 nonché di quanto e del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

del Regolamento (UE) 2020/852 ("Do no significant harm"- DNSH), così come specificato nella Circolare n. 32 del 30/12/2021 del MEF – RGS (prot. n. 309464) così modificata con circolare n. 33 del 13/10/2022 del MEF – RGS (prot.n. 239989);

RITENUTO il progetto di cui trattasi adeguato alle finalità prefissate;

ATTESO che per la realizzazione dell'intervento, si rende necessario provvedere in tempi celeri ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara dei lavori;

RICHIAMATE di seguito le disposizioni nel tempo emanate in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse PNRR e PNC:

- inizialmente era previsto che *i Comuni non capoluogo di Provincia hanno l'obbligo di aggregazione* per l'affidamento degli acquisti di servizi, forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (in deroga, dunque, a quanto eccezionalmente previsto invece per gli acquisti di lavori, servizi e forniture finanziati da altre fonti, per le quali vige un regime straordinario fino al 30 giugno 2023, per cui per i Comuni non capoluogo continua a sussistere la proroga della sospensione dell'obbligo di aggregazione di cui all'articolo 37 del Codice degli Appalti);

- con l'entrata in vigore del D.L. 77/2021 - a decorrere dal 01/06/2021 - i Comuni non capoluogo di Provincia, beneficiari di finanziamenti di investimenti a valere sulle suddette risorse, procedano ai suddetti affidamenti attraverso le seguenti modalità:

- a) Centrali di committenza e Soggetti aggregatori;
- b) Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni;
- c) Province e Città Metropolitane;
- d) Comuni Capoluogo di Provincia;

- con un comunicato del 17/12/2021, Il Ministero dell'Interno specificava, con riferimento alle modalità di aggregazione previste dal D.L. n. 77/2021 e relativamente agli interventi a valere sul PNRR, che *"i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, del codice dei contratti, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia"*, ma sono comunque *fatte salve le seguenti ipotesi*:

1. *non sono soggetti agli obblighi sopra indicati gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;*
2. *non si applicano gli obblighi sopra individuati, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e per gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria."*

DATO ATTO, da ultimo, che con il Decreto Legge n. 176 del 16/11/2022, è stato previsto che anche nell'ambito delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC, i Comuni non capoluogo potranno ricorrere all'affidamento diretto per le gare di lavori di importo fino a 150mila euro e per le gare di servizi e forniture (in cui rientrano quelle di progettazione e i servizi di ingegneria e architettura) fino a 139mila euro; entro queste soglie, dunque, non sarà obbligatoria l'aggregazione prevista dal Codice Appalti.

DATO ATTO che, in ogni caso, con riferimento alla suddetta procedura, trattandosi di gara per lavori di importo superiore ai 150 mila euro, permane l'obbligo di aggregazione sopra richiamato e quindi lo svolgimento della gara deve necessariamente avvenire per il tramite di una Centrale Unica di Committenza (CUC);

ACCERTATO a tal proposito che il Comune di Sant'Antioco, fa parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Carloforte, dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis", come da delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008, di adesione all'Unione anzidetta;

ACCERTATO che l'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" risulta accreditata e attualmente ATTIVA presso l'Anac sin dal 21.04.2020 quale Stazione Appaltante - CODICE FISCALE : 03158890925 - codice AUSA: 000025157;

CHE il Responsabile Anagrafica Stazione Appaltante (RASA) dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" è la Dott.ssa Beatrice Lai, già investita della Responsabilità del Settore Economico Finanziario dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis con decreto del Presidente dell'Unione n. 1 in data 19/03/2019 aggiornato con decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" del 14/11/2022;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

VALUTATO ancora che, attraverso lo strumento dell'unica centrale di committenza, è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, e che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione contro la corruzione e contro possibili infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

RILEVATO che una struttura altamente specializzata e qualificata assicura una maggiore professionalità, e quindi una azione amministrativa più snella e tempestiva, nonché una ottimizzazione delle risorse, e quindi un conseguente risparmio di risorse economiche ed umane, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;

RITENUTO, conseguentemente, necessario ed opportuno per il Comune di Sant'Antioco affidare all'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" la funzione relativa agli adempimenti di gara afferenti alle procedure del PNRR e del PNC, all'art. 37, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e, comunque, a tutte le altre procedure di gara non altrimenti gestibili autonomamente dalla stazione appaltante del Comune;

PRECISATO che il Responsabile del Procedimento in relazione all'intervento di che trattasi è il Responsabile del Settore LL.PP. e Appalti del Comune di Sant'Antioco – Ing. Claudio Ledda, che curerà anche a fase di gestione delle operazioni di gara dei lavori su-richiamati, in forza dell'incarico conferito con decreto di nomina del Presidente dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" n.2 del 14/11/2022, avente ad oggetto "Nomina responsabile del Servizio lavori pubblici ed appalti e responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.)";

DATO ATTO altresì che il competente servizio tecnico LL.PP. del Comune di Sant'Antioco ha già provveduto a predisporre lo schema di lettera d'invito e relativi allegati di gara, per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo le particolari modalità stabiliti dall'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 così come aggiornata dalla Legge 108/2021 e aggiornata con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni valide sino al 30 giugno 2023), e gestita dall'Unione dei Comuni sopra indicata avvalendosi del portale Sardegna Cat;

DATO ATTO che il codice CUP dell'intervento è il seguente: **D39J19000420006**;

CHE, invece, il codice identificativo di gara – **CIG** - relativo all'affidamento dei lavori suddetti, dovrà necessariamente essere assunto dalla stazione appaltante dell'Unione Comuni Arcipelago del Sulcis (delegata alla gestione della procedura di affidamento);

ATTESO che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 17 del 01/08/2019, di attribuzione incarico di posizione organizzativa, rinnovata con Disposizione Sindacale n. 03 del 26/07/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) così come modificata dalla L. n. 108/2021;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;

VISTA la L.R. n. 8/2018;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

Determinazione del Responsabile di Servizio



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare**, anche in linea tecnica ai sensi dell'art. 20 c.2 della L.R. 8/2018, il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto **“LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA UMBERTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – CUP: D39J19000420006”**, acquisito al Prot. Gen. dell'Ente al n. 29414 del 22/11/2022 e successivi aggiornamenti n. 31838 del 19/12/2022, n. 32348 e n. 323357 del 27/12/2022, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 dal professionista esterno incaricato – Arch. Fausto Solla e completo di tutti gli elaborati citati in premessa, agli atti dell'ufficio tecnico LLPP per la presa visione, il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a **€ 1.290.000,00**, di cui € 872.500,00 per lavori (€ 847.900,00 da assoggettare a ribasso di gara ed € 24.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 417.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince da quadro economico riportato in premessa;
- di confermare** ed approvare il quadro economico dell'intervento così come riportato in premessa;
- di dare atto** che sarà demandata, per le ragioni ampiamente argomentate in premessa, lo svolgimento della gara per l'affidamento dei lavori, da effettuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020 - così come aggiornata dalla Legge 108/2021, da tenersi sulla piattaforma e-procurement SardegnaCat, alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) rappresentata dall'*Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis* di cui l'amministrazione comunale fa parte, unitamente ai Comuni di Calasetta e di Carloforte, come da delibera consiliare n. 12 del 10.03.2008;
- di approvare** lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, predisposti dal competente servizio tecnico LL.PP. del Comune di Sant'Antioco, agli atti di questo ufficio, da utilizzare per lo svolgimento della gara da parte dell'ente competente come sopra indicato;
- di dare atto** che la spesa complessiva per l'intervento relativo al primo stralcio funzionale pari a **€ 1.290.000,00** troverà copertura sui fondi presenti sui seguenti capitoli di spesa:
 - Cap. **4864** “Lavori di rifacimento di Piazza Umberto e sistemazione viabilità - Comma 139, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (1465)” per € 600.000,00;
 - Cap. **4871** “Piazza Umberto - Accesso al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_202” per € 90.000,00;
 - mentre per i restanti € 600.000,00, le somme saranno stanziare nel capitolo **4870** “Mutuo CDP per lavori di rifacimento Piazza Umberto e sistemazione viabilità (e 3052)” del Bilancio 2023 a seguito del perfezionamento della pratica di mutuo;
- di procedere** ad impegnare attualmente, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Cap. 4864 “Lavori di rifacimento di Piazza Umberto e sistemazione viabilità - Comma 139, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (1465)” – Importo € 600.000,00				
Descrizione voce di spesa	Importo	Annualità	Impegno /sub impegno	Beneficiario
Incarico servizi ingegneria (compreso cassa e Iva)	€ 79.410,73	2022	IMP. 877/2022 SUB IMP. 186/2022	ARCH. FAUSTO SOLLA (incarico affidato con determinazione n. 328/2022 – CIG: 9180062ACE)
Integrazione incarico servizi ingegneria (compreso cassa e Iva)	€ 35.932,27	2022	IMP. 877/2022 SUB IMP. 267/2022	ARCH. FAUSTO SOLLA (rif. determinazione n. 987/2022- CIG: 9517365AOC)

Determinazione del Responsabile di Servizio



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

Q.P. ANAC (incarico professionale – rif. CIG: 9180062ACE)	€ 30,00	2022	IMP. 877/2022 SUB IMP. 175/2022	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
Q.P. ANAC (incarico professionale – rif. CIG: 9517365A0C)	€ 30,00	2022	IMP. 877/2022 SUB IMP. 268/2022	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80%)	€ 13.960,00	2022	IMP. 877/2022 NUOVO SUB IMP.	DIVERSI DIPENDENTI
Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (20%)	€ 3.490,00	2022	IMP. 877/2022 NUOVO SUB IMP	
IMPREVISTI	€ 26.690,49	2022	IMP. 877/2022 NUOVO SUB IMP	
Q.P. Lavori a base di gara + IVA 22%	€ 440.081,51	2022	IMP. 877/2022 NUOVO SUB IMP	
Contributo gara ANAC	€ 375,00	2022	IMP. 877/2022 NUOVO SUB IMP	UNIONE DEI COMUNI – ARCIPELAGO DEL SULCIS
TOTALE	€ 600.000,00			

Cap. 4871 "Piazza Umberto - Accesso al fondo per avvio opere indifferibili art. 26, comma 7, D.L. 50_202" – Importo € 90.000,00				
Descrizione voce di spesa	Importo	Annualità	Impegno /sub impegno	Beneficiario
Q.P. Lavori a base di gara + IVA 22%	€ 90.000,00	2022	NUOVO IMP E SUB IMP.	
TOTALE	€ 90.000,00			

- 8 **di dare atto** che, per quanto riguarda la restante somma relativa ai lavori e iva pari a € 534.368,49, oltre le altre somme previste nel quadro economico di progetto per un totale complessivo di € 600.000,00, i relativi impegni di spesa saranno formalmente assunti nell'annualità successiva in occasione dell'aggiudicazione;
- 9 **di dare mandato** al Servizio Finanziario di provvedere all'emissione del mandato relativo all'incentivo tecnico e relativa reversale sul Cap. 1111 "Fondi incentivanti per il personale quota 80% art. 113 del D.Lgs. 50/2016" e provvedere contestualmente ad impegnare le relative somme nel capitolo del fondo 3371 "Retribuzione -Fondi incentivanti per il personale quota 80% art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016", con relativi oneri e IRAP;
- 10 **di dare mandato** al Servizio Finanziario di provvedere all'emissione del mandato relativo al fondo innovazione e relativa reversale sul Cap. 1116 "Fondo innovazione quota 20% art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016" e provvedere contestualmente a prenotare le relative somme sul Cap. 3584 "Acquisto attrezzature, attrezzature informatiche e arredi – Fondo innovazione quota 20% art. 113 c. 4 di D.Lgs. 50/2016";
- 11 **di dare atto** che il **codice CUP** dell'intervento è il seguente: **D39J19000420006**;
- 12 **di dare atto** che il codice identificativo di gara – CIG - relativo all'affidamento dei lavori suddetti, dovrà necessariamente essere assunto dalla stazione appaltante dell'Unione Comuni Arcipelago del Sulcis (delegata alla gestione della procedura di affidamento);
- 13 **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento in relazione all'intervento di che trattasi è il Responsabile del Settore LL.PP. e Appalti del Comune di Sant'Antioco – Ing. Claudio Ledda, che curerà anche a fase di gestione delle operazioni di gara dei lavori su-richiamati, in forza dell'incarico conferito con decreto di nomina del Presidente dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" n.2 del 14/11/2022, avente ad oggetto "Nomina responsabile del Servizio lavori pubblici ed appalti e responsabile della centrale unica di committenza (C.U.C.)";
- 14 **di dare atto** che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex

Determinazione del Responsabile di Servizio



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

- 15 **di dare atto** che alla prima seduta utile del Consiglio Comunale, si procederà alla rimodulazione della scheda relativa all'intervento in oggetto già inserito nel PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 E NELL'ELENCO ANNUALE 2022";
- 16 **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio online al seguente indirizzo : <https://albo.comune.santantioco.su.it/AlboOnline/ricercaAlbo> , nella pagina dedica al PNRR del sito web istituzionale <https://comune.santantioco.su.it/pnrr/> , nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Sant'Antioco, come stabilito dal D.lgs. 33/2013 e dal vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza al seguente indirizzo <https://trasparenza.comune.santantioco.su.it/L190/> ;
- 17 **di disporre inoltre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale al seguente indirizzo <https://unionecomuniarciipelagodelsulcis.it/argomenti/> ;
- 18 **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere presso il TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della medesima;
- 19 **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 20 **di dare atto** che ai sensi l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: BRAI MELANIA

Sant'Antioco, Lì 27/12/2022

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
LEDDA CLAUDIO
con firma digitale

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA

PROP - 2921 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	4864 / 0	877 / 2022	340 / 2022			Sub-Impegno	375,00	Quota ANAC Lavori_RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO E SISTEMAZIONE VIABILITA'
S	4864 / 0	877 / 2022	337 / 2022			Sub-Impegno	3.490,00	Oneri art. 113 (20%)_RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO E SISTEMAZIONE VIABILITA'
S	4864 / 0	877 / 2022	336 / 2022			Sub-Impegno	13.960,00	Oneri art. 113 (80%)_RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO E SISTEMAZIONE VIABILITA'
S	4871 / 0	1649 / 2022	341 / 2022			Sub-Impegno	90.000,00	Q.P. Lavori _ RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO E SISTEMAZIONE VIABILITA'
S	4864 / 0	877 / 2022	339 / 2022			Sub-Impegno	440.081,51	Q.p. Lavori _ RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO E SISTEMAZIONE VIABILITA'
S	4871 / 0	1649 / 2022				Prenotazione	90.000,00	RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO E SISTEMAZIONE VIABILITA'
S	4864 / 0	877 / 2022	338 / 2022			Sub-Impegno	26.690,49	Imprevisti_RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO E SISTEMAZIONE VIABILITA'



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia Sud Sardegna

Area Lavori Pubblici e Analti




Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PARERE TECNICO art.20 comma 2 della L.R. 13.03.2018 n°8

Ai sensi dell'art. 20, comma 2 della L.R. 13.03.2018 n°8, il sottoscritto tecnico Ing. Claudio Ledda - in qualità di Responsabile di P.O., esaminato il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO dei lavori denominati "PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU: "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA UMBERTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP: D39J19000420006", redatto dal tecnico esterno incaricato Arch. Fausto Solla, dell'importo complessivo di € 1.290.000,00, secondo il quadro economico di seguito riportato:

 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU					
M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni					
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA UMBERTO - PER IL MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP: D39J19000420006					
COMUNE DI SANT'ANTIOCO PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA					
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO					
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 1.290.000,00			
A.	Importo dei lavori a corpo a base d'asta	€ 847.900,00			
B.	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 24.600,00			
Totale lavori e oneri della sicurezza		€ 872.500,00			
C. Somme a disposizione per:					
C1.	IVA sui lavori e oneri della sicurezza (22%)	€ 191.950,00			
C2.	Quota parte incentivi per funzioni tecniche interne art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016	€ 13.960,00			
C3.	Quota parte incentivi per funzioni tecniche interne art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016	€ 3.490,00			
C4.	Fondo per accordi bonari art. 205 D.Lgs 50/2016	€ 26.189,80			
C5.	Importo per progettazione, DL, misura e contabilità e Coor. della Sicurezza RIBASSATA DEL 14,36% OFFERTO IN SEDE DI GARA	€ 94.543,43			
C6.	Iva su incarico progettazione, DL, misura e contabilità e Coor. della Sicurezza	€ 20.799,56			
C7.	Accantonamento ANAC	€ 435,00			
C8.	Spese tecniche per collaudo	€ 0,00			
C8.1	Iva su Spese tecniche per collaudo	€ 0,00			
C9.	Spese per indagini geologiche e geotecniche	€ 0,00			
C10.	Spese per supporto validazione	€ 0,00			
C11.	Iva su spese di supporto validazione	€ 0,00			
C12.	Imprevisti	€ 26.690,49			
C13.	polizza art. 24 Dlg. 50/2016	€ 450,00			
C14.	Spese Allacci, pareri enti terzi e Gestori servizi	€ 10.229,22			
C15.	Spese per commissione di gara servizi	€ 0,00			
C16.	Opera di abbellimento artistico	€ 24.974,20			
C17.	Spese per supporto RUP fase esecutiva	€ 3.105,17			
C18.	Iva su spese per supporto RUP fase esecutiva	€ 683,14			
Totale somme a disposizione		€ 417.500,00			
TOTALE		1.290.000,00			



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia Sud Sardegna

Area Lavori pubblici e Appalti

CONSIDERATO

- che il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO comprende i seguenti elaborati:

PNRR

- MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA - COMPONENTE M2C4:
TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI
PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU;
COMUNE DI SANT'ANTIOCO

LAVORI DI RIFACIMENTO PIAZZA UMBERTO

SISTEMAZIONE VIABILITA' - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CUP: D39J19000420006 - CIG: 9180062ACE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

All. A -	Relazione Illustrativa – Quadro Economico
All. B -	Relazione Paesaggistica
All. B1 -	Documentazione fotografica – Simulazione dell'intervento
All. B2 -	Relazione specialistica generale
All. B3 -	Relazione idrologica
All. B4 -	Relazione sulle interferenze
All. B5 -	Relazione rispetto CAM
All. B6 -	Relazione rispetto principi DNSH
All. C -	Computo Metrico Estimativo
All. C1 -	Computo costi della Sicurezza
All. D -	Elenco dei Prezzi Unitari
All. E -	Analisi dei Prezzi
All. F -	Incidenza della Mano d'Opera
All. G -	Cronoprogramma
All. H -	Schema di Contratto
All. I -	Capitolato Speciale D'Appalto
All. L -	Piano di Sicurezza e Coordinamento
All. M -	Planimetria Cantiere – Cartello
All. N -	Piano di Manutenzione
All. O -	Fascicolo dell'opera
All. P -	Relazione Impianto Elettrico - Quadri e schemi unifilari
	Elaborati Grafici
Tav. 1 -	Inquadramento urbanistico
Tav. 2 -	Rilievo dello Stato Attuale
Tav. 3 -	Rilievo plano-altimetrico
Tav. 4 -	Sistemazioni di Progetto – Schema circolazione veicolare
Tav. 5 -	Sezioni stato attuale e progetto
Tav. 6 -	Planimetrie dimensionamento e quote altimetriche
Tav. 7 -	Progetto del verde e innaffiamento aiuole
Tav. 8 -	Fontanelle a pavimento – Dettagli costruttivi
Tav. 9 -	Pavimentazione e Cordolature– Cunette -Dettagli costruttivi
Tav. 10 -	Arredo urbano – Particolari costruttivi
Tav. 11 -	Smaltimento delle acque meteoriche
Tav. 11 -	Sottoservizi – Impianto di illuminazione
Tav. 12 -	Impianto di illuminazione pubblica
Tav. 13 -	Predisposizione Impianto Videosorveglianza
Tav. 14 -	Quadri Elettrici



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia Sud Sardegna

Area Lavori pubblici e Appalti

- *Che il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO risulta corredato di tutti gli elaborati grafici e descrittivi atti a individuare l'opera da realizzare per la tipologia d'intervento da realizzare;*
- *Che i prezzi applicati risultano congrui rispetto a quelli praticati correttamente nel mercato;*
- *Che nel quadro economico sono stati evidenziati i relativi oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.;*
- *Che il progetto in oggetto è rispondente agli obiettivi e alle esigenze di questa Amministrazione Comunale.*

E' DEL PARERE

Che il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO in oggetto sia meritevole di "approvazione".

Data, li 27/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Ing. Claudio Ledda



Visto Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2921/2022**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici e Appalti**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici**

Oggetto: **PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA-
COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA -
INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU: "LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PIAZZA UMBERTO PER IL
MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE - CUP: D39J19000420006". APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO E DELEGA GESTIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI
ALLA C.U.C. UNIONE DEI COMUNI "ARCIPELAGO DEL SULCIS".**

Nr. adozione: **1101**

Data adozione: **27/12/2022**

Visto Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/12/2022

Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)